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Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu

ul. Teatralna 11, 82-300 Elbląg

Załącznik nr  1 do SWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.

„Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu

od ul. Teatralnej”
.
Znak sprawy:  01/03/21
1. OGÓLNY OPIS ZADANIA INWESTYCJNEGO 

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu od ul. Teatralnej. Etap I” w sposób zapewniający ciągłość funkcjonowania teatru oraz zapewniający uzyskanie pozwoleń na użytkowanie obiektu po zrealizowaniu etapu 1.
Projekt pn.: „Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. Aleksandra Sewruka 
w Elblągu od ul. Teatralnej” realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Osi Priorytetowej 6  – „Kultura i dziedzictwo”, Działania 6.1 – „Infrastruktura Kultury”, Poddziałania 6.1.2 – „Instytucje kultury”, Nr projektu RPWM.06.01.02-28-0006/17-00. 

2) Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz ważne pozwolenie na budowę.

3) Inwestor w ramach robót budowlanych planuje przeprowadzić na budynku teatru następujące prace:

a) rozbudowę obiektu celem poszerzenia oferty kulturalnej Teatru o pracownie tematyczne oraz przestrzeń funkcyjną

b) remont i przebudowę istniejących powierzchni celem podniesienia standardu świadczonych usług kulturalnych.

c) zagospodarowanie terenu wraz z przebudową sieci zewnętrznych i wykonaniem przyłączy
4) Zaleca się, aby Wykonawca dokonał we własnym zakresie szczegółowej wizji lokalnej w terenie celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. 

5) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji niniejszego zamówienia.

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

2.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące rozbudowę, przebudowę i remont oraz termomodernizację Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu od ul. Teatralnej, wraz z zagospodarowaniem terenu od strony południowej – realizacja I Etapu, w zakresie określonym w dokumentacji projektowej:
· Wielobranżowym projekcie budowlanym
· Projektach wykonawczych

· Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

· Przedmiarach robót oraz Specyfikacjach technicznych wykonania, i odbioru robót budowlanych

UWAGA:

W zakres dokumentacji projektowej wchodzi dokumentacja projektowa sporządzona w 2016 r., dla której Inwestor uzyskał Decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę w 2016 r. oraz dokumentacja projektowa sporządzona w 2020 r., dla której Inwestor uzyskał zamienne pozwolenia na budowę w 2021 r.
2.2. Dane ogólne inwestycji:

2.2.1. Inwestor – Zleceniodawca:

Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu

ul. Teatralna 11; 82-300 Elbląg 

2.2.2. Adres inwestycji

ul. Teatralna 11, 82-300 Elbląg

działki nr 424/1, 424/2, obręb nr 11

2.2.3. Decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę
· Decyzja nr 434/2016 z dnia 08.09.2016 r. Prezydenta Miasta Elbląg obejmująca rozbudowę, przebudowę i remont Teatru im. Aleksandra Sewruka wraz z zagospodarowaniem terenu.
· Decyzja nr 18/2017 z dnia 19.01.2017 r. Prezydenta Miasta Elbląg dotycząca zmiany nazwy inwestycji w nowym brzmieniu pozwolenie na budowę dla Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu obejmujące: rozbudowę, przebudowę, remont oraz termomodernizację Teatru im. Aleksandra Sewruka wraz z zagospodarowaniem terenu.
· Decyzja nr 10/2021 z dnia 16.02.2021 r. Prezydenta Miasta Elbląg zmieniająca decyzję o pozwoleniu na budowę nr 434/2016 z dnia 08.09.2016 r., zatwierdzająca zamienny projekt budowlany, obejmująca rozbudowę, przebudowę, remont oraz termomodernizację Teatru im. Aleksandra Sewruka wraz z zagospodarowaniem terenu od strony południowej – realizacja I Etapu.
2.2.4. Projekt budowlany stanowiący załącznik do Decyzji nr 434/2016 z dnia 08.09.2016 r. 
· Projekt budowlany (Projekt zagospodarowania terenu) Tom I
· Projekt budowlany (architektura, konstrukcja, instalacje wewnętrzne) Tom II  
· Projekt budowlany (architektura, konstrukcja, instalacje wewnętrzne) Tom III  
2.2.5. Projekt budowlany stanowiący załącznik do Decyzji nr 10/2021 z dnia 16.02.2021 r. 
· Projekt zagospodarowania terenu zamienny
· Projekt architektoniczno - budowlany zamienny 
· Projekt branży elektrycznej zamienny
UWAGA: 

Zamówienie - zakres realizacji inwestycji określony w projekcie budowlanym pn.: „Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu oraz Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu” (2016), dotyczy wyłącznie Teatru im. Aleksandra Sewruka od ul. Teatralnej w Elblągu. 

Zamówienie nie dotyczy Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu.
Część obiektu użytkowana przez Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu podlega obecnie realizacji inwestycyjnej na rzecz innego, niezależnego podmiotu - Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu.

Ponieważ obiekt zarówno w części Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu jak i części Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu stanowi kubaturowo integralną całość, powiązaną również funkcjonalnie, Wykonawca robót powinien uwzględnić ten fakt w realizacji przedmiotowego zadania.
2.2.6. Dokumentacja projektowa zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu od ul. Teatralnej. Etap I” 
1) Projekt podstawowy (Decyzja nr 434/2016 z dnia 08.09.2016 r.) Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu oraz Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu.
a) Projekt budowlany
: Projekt zagospodarowania terenu TOM I: Dokumenty formalne, (07.2016 r.)

b) Projekt budowlany1: Projekt wielobranżowy TOM III: Zakres: Teatr im. A. Sewruka (07.2016 r.)
c) Projekty wykonawczy – TOM I Dokumenty formalne, Projekt Zagospodarowania Terenu
d) Projekty wykonawczy – TOM I Projekt Zagospodarowania Terenu, Instalacje zewnętrzne
e) Projekty wykonawczy – TOM II  Rozdział 1 Projekt architektury (12.2016)
f) Projekty wykonawczy – TOM II  Rozdział 2 Projekt konstrukcji (12.2016)
g) Projekty wykonawczy – TOM II  Rozdział 3 Projekt Instalacji elektrycznych (12.2016)
h) Projekty wykonawczy – TOM II  Rozdział 4 Projekt instalacji niskoprądowych (12.2016)
i) Projekty wykonawczy – TOM II Rozdział 5 Projekt instalacji wod.-kan. (12.2016)
j) Projekty wykonawczy – TOM II Rozdział 6 Projekt CO-CT (12.2016)
k) Projekty wykonawczy – TOM II Rozdział 7 Projekt Instalacji wentylacji i klimatyzacji (12.2016)
l) Projekty wykonawczy – TOM III Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót STWiORB 
2) Projekt zamienny (Decyzja nr 10/2021 z dnia 16.02.2021 r.) Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu od ul. teatralnej  – aneks 1 (etap 1)
a) Projekt zagospodarowania terenu zamienny
: Projekt budowlany zamienny – Projekt Zagospodarowania Terenu - etap 1 (12.2020) 
b) Projekt architektoniczno - budowlany zamienny2 Projekt budowlany - aneks 1 – TOM I - Projekt budowlany - aneks 1 (architektura / konstrukcja / system SSP i DSO) (09.2020) 
c) Projekt branży elektrycznej zamienny1: Projekt budowlany - aneks 1 – TOM IV Elektryka (06.2020)
d) Projekt budowlano - wykonawczy 1 etapu - instalacji przyłączeniowej kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza kanalizacji deszczowej dla projektowanej rozbudowy, przebudowy i remontu Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu, ul. Teatralna 11 (12.2020)
· Przedmiar robót: I etap instalacji przyłączeniowej kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza i instalacji przyłączeniowej kanalizacji z dn. 19.12.2020
· Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych: 1 - etap instalacja przyłączeniowa kanalizacji sanitarnej oraz przyłącze i instalacja przyłączeniowa kanalizacji deszczowej
e) Projekt budowlano - wykonawczy przyłącza i instalacji przyłączeniowej wody dla projektowanej rozbudowy, przebudowy i remontu Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu, ul. Teatralna 11 (10.2020) 
· Przedmiar robót: Przedmiar z dn. 30.11.2020
· Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych: Przyłącze wodociągowe z października 2020
f) Projekt budowlany aneks 1 – TOM I ROZDZIAŁ 3: System SSP i DSO (10.2020) 
· Przedmiar robót: Projekt wykonawczy etap 1 – TOM VIII przedmiary i kosztorysy (06.2020) - opracowanie wielobranżowe, data opracowania 17.03.2021
· Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych: 

g) Projekt budowlany aneks 1 – TOM III Instalacje sanitarne (09.2020)

· Przedmiar robót: Przedmiar Robót etap 1 – TOM III Instalacje sanitarne (06.2020/07.2020)

· Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych: STWiORB Etap 1 – TOM III Instalacje sanitarne (06.2020)

h) Projekt wykonawczy zamienny etap 1 – TOM IIIa: Instalacje sanitarne. Instalacja wod.-kan. (06.2020)

i) Projekt wykonawczy zamienny etap 1 – TOM IIIb: Instalacje sanitarne. Instalacja klimatyzacji (06.2020)

j) Projekt wykonawczy zamienny etap 1 – TOM IIIc: Instalacje sanitarne. Instalacja c.o. i ciepła technologicznego (06.2020)

k) Projekt wykonawczy zamienny etap 1 – TOM IIId: Instalacje sanitarne. Instalacja wentylacji (06.2020)

l) Projekt wykonawczy etap 1 – TOM VI SYSTEM ISPICJENTA (12.2020)
TOM Va: Założenia i wytyczne modernizacji i rozbudowy Systemu Inspicjenta w Teatrze im. Aleksandra Sewruka w Elblągu, związane z rozbudową budynku Teatru (06.2020)

· Przedmiar robót (17.12.2020)
· Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych: 
m) Projekt wykonawczy etap 1 – TOM I Architektura (06.2020)

· Przedmiar robót: Projekt wykonawczy etap 1 – TOM VIII przedmiary i kosztorysy (06.2020) - opracowanie wielobranżowe, data opracowania 17.03.2021
· Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych: Projekt wykonawczy etap 1 – TOM VII STWiORB architektura (06.2020)
n) Projekt wykonawczy _etap 1 – TOM Konstrukcja (06.2020)
· Przedmiar robót: Projekt wykonawczy etap 1 – TOM VIII przedmiary i kosztorysy (06.2020) - opracowanie wielobranżowe, data opracowania 17.03.2021
· Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (06.2020)
o) Projekt wykonawczy etap 1 – TOM V Teletechnika (06.2020)

·  Przedmiar robót: Projekt wykonawczy etap 1 – TOM VIII przedmiary i kosztorysy (06.2020) - opracowanie wielobranżowe, data opracowania 17.03.2021
· Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych: 
p) Projekt wykonawczy etap 1 – TOM IV: Elektryka (06.2020)

· Przedmiar robót: Przedmiar robót 
· Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych: Specyfikacja Techniczna TOM IV Elektryka (06.2020)
q) Scenariusz rozwoju możliwych zdarzeń w czasie pożaru w budynku użyteczności publicznej dla I etapu rozbudowy, przebudowy i remontu Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu przy ul. Teatralnej (12.2020)
UWAGA 
Dokumentacja techniczna nie zawiera Projektu wykonawczego zabezpieczenia wykopu głębokiego (informacji dot. rozwiązań technicznych zabezpieczenia):

· obudowy wykopu, w której powinna zostać określona lokalizacja obudowy, jej konstrukcja i usytuowanie poszczególnych elementów wraz z określeniem warunków realizacji obudowy i wykonywania w niej wykopu;

· odwodnienia wykopu wraz z określeniem elementów odwadniających, ich lokalizacji, głębokości posadowienia wraz z określeniem warunków jego realizacji;

· monitoringu budynków i obiektów będących w zasięgu oddziaływania - kreślenia rodzaju obserwacji i pomiarów kontrolnych oraz ich częstotliwość wraz z podaniem wartości granicznych, których przekroczenie może spowodować uszkodzenie obiektów.
2.2.7. Jednostka Projektowa / Nadzór Autorski:

PAS PROJEKT Sp. z o.o.

Ul. Plantowa 5; 05-830 Nadarzyn
2.3. Stan istniejący:

Budynek wolnostojący, częściowo podpiwniczony, zlokalizowany w Elblągu przy zachodniej części Centrum Spotkań Europejskich stanowi siedzibę Teatru im. Aleksandra Serwuka w Elblągu.

Granica podziału powierzchni (pomieszczeń) pomiędzy obydwoma podmiotami, tj.  Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu oraz Centrum  Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu jest nieregularna i na każdej kondygnacji przebiega inaczej. Główne połączenie Teatru i CSE to wejście z holu CSE do foyer Teatru.

Foyer w kształcie litery „U” ma bezpośrednie połączenie z salą teatralną, zapełnianą z góry na dół. Do części auli znajdującej się najniżej (przy scenie) dojść można także klatkami schodowymi znajdującymi się na końcach foyer. Klatki schodowe prowadzą do bufetu (z jednej strony foyer) i do palarni (z drugiej). Scena i jej dwie kieszenie zamykają od strony zachodniej dwie kubatury teatralne. Za nimi po osi północno – południowej statycznie z kieszeni i sceną biegnie korytarz komunikacyjny z całym szeregiem drobnych pomieszczeń dostępnych z tego ciągu. Schemat „korytarz – pokoje” powtarza się na czterech kondygnacjach – jedna poniżej poziomu sceny (wykorzystano tu fizjografię terenu) – trzy kondygnacje od poziomu sceny w górę. Korytarz na poziomie sceny zakończony jest wyjściami na zewnątrz budynku. 
Rozwiązania konstrukcyjno - materiałowe (stan istniejący):

· Ściany

· ściany poziomu I – gr. 2 c. murowane z cegły pełnej na zaprawie cementowej (istnieją przekucia).

· ściany zewnętrzne – cegła pełna, ocieplone metodą lekką z materiałem izolacyjnym – styropianem i wyprawą klejową.

· ścianki działowe – z cegły pełnej lub płyt GK na rusztach.

· Posadzki

· pokój - korytarz – parkiet

· piwnica, malarnia, kieszeń sceniczna – posadzki betonowe

· sala prób, scena – podłoga biała

· sala teatralna – parkiet

· foyer, palarnia, bufet – płyty kamienne

· węzeł sanitarny – terrakota

· klatki schodowe – lastryko

· Stropodach i Stropy

· żelbetowe wylewane

· częściowo Akermana

· nad zasceniem kratownica stalowa

· nad sceną i widownią dźwigary kablobetonowe

· stropodach – pokryty papą asfaltową termozgrzewalną

· schody – żelbetowe wylewane

· Stolarka

· okna: PCW, aluminiowa

· drzwi wewnętrzne – płycinowe, płytowe, z drewna sosnowego

· drzwi zewnętrzne – z profili aluminiowych.

· Wykończenie wewnętrzne

· tynki na ścianach i sufitach cementowo-wapienne kat. II, zatarte na gładko.

· część tynków pokryta gładzią gipsową, malowane farbą emulsyjną.

· część techniczna poziomu I – białkowana.

· sala teatralna i foyer – boazeria drewniana 

· ściany w węzłach sanitarnych pokryte glazurą do różnej wysokości.

· Wykończenie zewnętrzne

· ściany zewn.: tynk szlachetny od strony północno –wschodniej na kolor beżowy i brzoskwiniowy

· Ściany zewn.: tynk szlachetny od strony południowo – zachodniej na kolor oliwkowy

· cokół – lastryko płukane

· stolarka aluminiowa o białym i brązowym kolorze ram oraz PCW.

· balustrady pełne

· Instalacje wewnętrzne

· ogrzewanie centralne – centralne, wodne, zdalaczynne

· ciepła woda – centralna

· wodociąg

· instalacja zraszaczy p.poż

· kanalizacja deszczowa

· instalacja elektryczna

· instalacja niskoprądowa(alarmowa)

· instalacja telefoniczna

· instalacja odgromowa

· instalacja gazowa

· wentylacja – grawitacyjna i mechaniczna

· wewnętrzna sieć komputerowa

· Wyposażenie wewnętrzne

· wyposażenie węzłów sanitarnych

· urządzenia przyłączy instalacyjnych,

· węzła C.O.
· dźwig towarowy (nieczynny)

· 2 stacje TRAFO

· scena obrotowa

· wyposażenie sznurowni

· „żelazna kurtyna”

· wyposażenie oświetleniowe sceny

· wyposażenie akustyczne

2.4. Orientacyjny zakres rzeczowy robót do realizacji:

2.4.1. Opis planowej inwestycji: 

Przedmiotowa inwestycja polega na remoncie i przebudowie istniejących powierzchni  i rozbudowie Teatru o pracownie tematyczne oraz przestrzeń funkcyjną, tj.: Małą Scenę, Salę prób czytanych i sytuacyjnych, zaplecze techniczne, a także zwiększeniu powierzchni ekspozycyjnych. 

Inwestycja zlokalizowana jest na działce nr 424/1 zabudowanej budynkiem oraz działce o numerze 424/2 przy ul. Teatralnej – obecnie parking. Inwestycja realizowana będzie na terenach zurbanizowanych.

Rozbudowa obejmuje utworzenie nowej bryły, tj.: wejścia na Dużą Scenę - do budynku Teatru od ul. Teatralnej wraz z zagospodarowaniem terenu i przebudową parkingu. Projektowana rozbudowa to bryła budynku 5-cio kondygnacyjnego o funkcji użyteczności publicznej.

W ramach przedmiotowej inwestycji założone jest wykonanie przebudowy przyłączy instalacji wewnętrznych w zakresie ujętym w dokumentacji  projektowej. 
2.4.2. Zakres wprowadzanych zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego pn. Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu oraz Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu
1) Zmienia się zakres projektu – projekt zamienny dotyczy tylko etapu 1.

2) W etapie 1 wykonana zostanie rozbudowa budynku Teatru im. Aleksandra Sewruka od strony południowej oraz przylegające do niego od tej strony zagospodarowanie terenu na działce. Całość realizacji budynku – rozbudowa od strony północnej realizowana będzie się w kolejnych etapach, które nie są przedmiotem niniejszego zamówienia.

3) Aneks 1 do projektu budowlanego dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu oraz Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu stanowiącego załącznik do decyzji pozwolenia na budowę nr 434/2016, polega na aktualizacji w oznaczonym na rysunkach zakresie, tj. zgodnie z wyszczególnieniem na str. 2 Projektu budowlanego - aneks 1 TOM I (architektura / konstrukcja / system SSP i DSO), stanowiącego załącznik do decyzji pozwolenia na budowę nr Decyzja nr 10/2021 z dnia 16.02.2021 r.
4) W projekcie zamiennym – Projekt budowlany aneks 1 TOM I (architektura / konstrukcja / system SSP i DSO) - opracowanie z 09.2020 r., nastąpiła zmiana numeracji pomieszczeń i ich lokalizacji. Wprowadzone zmiany mają odzwierciedlenie w projekcie konstrukcji i projektach branżowych. 
5) Dokumentacja  projektowa zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu od ul. Teatralnej. Etap I” wymieniona w pkt 2.2.6, w oparciu o którą realizowane będzie zadanie, stanowi załącznik nr 1 do OPZ.
2.4.3. Prace planowane do przeprowadzenia na budynku teatru w ramach realizacji inwestycji etap 1
1) Zamówienie – zakres realizacji inwestycji dotyczy tylko etapu 1. 

W etapie 1 przewiduje następujące prace – rozbudowę budynku od strony południowej wraz z instalacjami i wyposażeniem pomieszczeń.
Zakup i montaż wyposażenia pomieszczeń będzie elementem odrębnego postępowania, nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia. 

2) W ramach robót planuje przeprowadzić na budynku teatru następujące prace:
a) rozbudowa istniejącego obiektu celem poszerzenia oferty kulturalnej Teatru o pracownie tematyczne oraz przestrzeń funkcyjną tzw. małą scenę, sali (salę) prób czytanych,  i sytuacyjnych, garderób i  zaplecze techniczne,
b) remont i przebudowa istniejących powierzchni celem podniesienia standardu świadczonych usług kulturalnych w zakresie m.in. powierzchni wystawienniczych, części technicznej w tym garderób, komunikacji i zaplecza technicznego,
c) przebudowa sieci zewnętrznych, wykonanie przyłączy, przebudowa instalacji zgodnie z projektami branżowymi,
d) wykonanie zagospodarowania działki.
3) Dane liczbowe przedsięwzięcia:
a) powierzchnia użytkowa rozbudowy obiektu: 1141,5 m2,
b) powierzchnia użytkowa istniejąca przeznaczona do remontu i przebudowy: 1201,3 m2.
2.4.4. Roboty budowlane będą polegały na:

· rozbudowie budynku o bryłę D VI wraz z instalacjami 

· przebudowie sieci zewnętrznych, 

· rozbiórce części istniejących stropów,

· rozbiórce części ścian działowych,

· wymurowaniu ścian działowych zgodnie z projektem branży architektonicznej,

· wykonaniu zabezpieczeń p.poż. zgodnie z ekspertyzą pożarową,

· wykonaniu przyłączy i przebudowie instalacji zgodnie z projektami branżowymi*

· termomodernizacji istniejących elewacji, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej,

· remoncie podłóg w pomieszczeniach,

· wykonaniu okładzin ściennych,

· wymianie balustrad,

· wykonaniu części instalacyjnej,

· montażu opraw oświetleniowych,

· zastosowaniu odnawialnych źródeł energii, poprzez montaż paneli fotowoltaicznych na dachu

· wykonaniu zagospodarowania działki
Uwaga!

*Zamawiający informuje, że przyłącze CO wraz z nowym węzłem cieplnym realizowane będzie w ramach odrębnego zadania inwestycyjnego, tj. przy termomodernizacji Teatru.
3. Cena i płatności.

3.1. Cena ryczałtowa - Wykaz Cen 

Zgodnie z §6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129), Zamawiający jest zobowiązany do przygotowania Przedmiaru Robót. Zgodnie z tym Rozporządzeniem Przedmiar Robót powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano- Montażowych. W przypadku kontraktu ryczałtowego dokumentacja projektowa może nie obejmować Przedmiaru Robót (§4 pkt 3 Rozporządzenia). W takich jednak wypadkach podstawą do określenia ceny całkowitej za przedmiot zamówienia jest Wykaz Cen (Załącznik nr 3A do SWZ), gdzie całkowita cena ryczałtowa rozbita jest na ceny ryczałtowe za poszczególne elementy robót i wyposażenia. W ten sposób cena oferowana za przedmiot zamówienia jest sumą częściowych cen ryczałtowych za elementy robót i wyposażenia określone w Wykazie Cen.
W Wykazie Cen Wykonawca wycenia wszystkie roboty we wszystkich branżach, wyposażenie i koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia wynikające z Dokumentacji Projektowej i zapisów SWZ według własnych szacunków.

Wycenę dotyczącą danego elementu ryczałtowego należy wykonać w oparciu o:

· Dokumentację Projektową (część opisową i rysunkową),

· Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

· SWZ,

· Umowę,

· Zalecaną wizję lokalną w terenie,

z uwzględnieniem wszelkich prac towarzyszących, tymczasowych, niezbędnych do wykonania danego elementu robót, wszelkich wydatków pobocznych oraz uwzględniać ryzyka związane z budową, ukończeniem, uruchomieniem i konserwacją całości robót, w tym wszystkie koszty stałe, zyski, koszty ogólne i podobnego rodzaju obciążenia.

Wszystkie częściowe ceny ryczałtowe muszą odzwierciedlać rzeczywiste całkowite koszty wykonania danej pozycji elementu robót i wyposażenia. Zamawiający informuje, że zaniżanie ceny jednostkowej (Wartości brutto za pozycję elementu) będzie uważane za czyn nieuczciwej konkrecji.

Krótkie opisy w poszczególnych pozycjach Wykazu Cen, przedstawione są tylko dla celów identyfikacyjnych, a wyceniając je, należy odnosić się do Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz Umowy i SWZ w celu uzyskania pełnych wskazówek, informacji, instrukcji lub opisów robót jak i zastosowanych materiałów i wyposażenia. Uważa się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się opisem wykonania robót budowlanych i uwarunkowaniami terenowymi lokalizowanej budowy. Niezależnie od ograniczeń, jakie mogą sugerować sformułowania dotyczące poszczególnych pozycji w Wykazie Cen lub wyjaśnienia w niniejszym wstępie, Wykonawca winien mieć pełną świadomość, że ceny ryczałtowe które wprowadził do Wykazu Cen dotyczą zakończonych elementów Robót i Wyposażenia.

Całość robót ma być wykonana zgodnie z Dokumentacją Projektową, Umową jak i obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, sztuką budowlaną, z zachowaniem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, Ochrony Środowiska.

Przyjmuje się, że Wykonawca jest w pełni świadomy wszystkich wymagań i zobowiązań, wyrażonych bezpośrednio czy też sugerowanych, opisanych w każdej części niniejszej SWZ i że stosownie do nich wycenił wszystkie elementy robót i wyposażenia zawarte w dokumentacji projektowej i SWZ.

Załączone Przedmiary Robót mogą być pomocne dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Umowy, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów i sprzętu, przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.

W fazie opracowania harmonogramu rzeczowo - finansowo – terminowego, w tym dla potrzeb rozliczeniowych, dopuszczalna będzie podział ceny danego elementu ryczałtowego z załączonego do SWZ Wykazu Cen. Podział ten będzie musiał jednak uzyskać zgodę Zamawiającego i Inwestora Zastępczego.

W Wykazie Cen – załącznik nr 3A, częściowe ceny ryczałtowe netto, należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

3.2. Płatności będą dokonywane zgodnie z Umową – wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do SWZ. 

3.2.1. Wykonawca ma prawo do wystawiania faktury VAT za wykonane roboty (za zakończone elementy robót wskazane w harmonogramie rzeczowo – finansowym inwestycji, opracowanym w oparciu o elementy ryczałtowe wskazane w Wykazie Cen po protokolarnym ich odbiorze przez Inwestora Zastępczego) do 10 dnia każdego miesiąca.

3.2.2. Wykonawca przygotowuje wniosek o płatność wraz z miesięcznym rozliczeniem rzeczowo-finansowym i załącza protokoły odbioru robót potwierdzone przez branżowych Inspektorów Nadzoru wraz z Raportami z wykonania robót za dany okres rozliczeniowy do 20 dnia każdego miesiąca.

3.2.3. Minimalna wysokość płatności zgłaszanej przez Wykonawcę we wniosku o płatność za dany okres rozliczeniowy wynosi 250 000 PLN netto.

Podstawą do złożenia faktury za dany okres rozliczeniowy jest złożenie wszystkich wymaganych dokumentów. 

W I kwartale realizacji inwestycji, Zamawiający na wniosek Wykonawcy może w uzasadnionym przypadku dopuścić niższą wartość przerobu za zakończone elementy robót.

Do każdego (z wyjątkiem pierwszego) wniosku o płatność Wykonawca dołącza oświadczenia podwykonawców o braku zaległości finansowych za wykonane, odebrane i opłacone w ramach umowy roboty dla danego okresu rozliczeniowego, a w przypadku zakończenia całości robót przez Podwykonawcę, Wykonawca dołącza oświadczenie Końcowe podpisane przez Podwykonawcę, informujące że został on w całości rozliczony przez Wykonawcę. 

Do protokołu odbioru końcowego robót, Wykonawca załącza oświadczenia wszystkich Podwykonawców o braku zaległości finansowych za wykonane, odebrane i opłacone w ramach umowy roboty do momentu odbioru końcowego robót.

Wykonawca ma prawo do wystawiania faktury VAT za zakończone elementy robót, zgodnie ze szczegółowym harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

Wraz ze składaną fakturą należy złożyć:

· zatwierdzone przez Inwestora Zastępczego miesięczne rozliczenie finansowe wraz z pełną dokumentacją potwierdzającą wykonanie danych robót (obmiary, certyfikaty, deklaracje) potwierdzonych protokołami odbioru częściowego robót podpisanych przez upoważnionych przedstawicieli stron.

· stosowne oświadczenia:

· braku podwykonawców - podpisane przez Generalnego Wykonawcę i składane w sytuacji, gdy przy realizacji danego zakresu robót nie zatrudniał żadnych podwykonawców;

· podwykonawców oraz dalszych podwykonawców - podpisane odpowiednio przez każdego z podwykonawców oraz dalszych podwykonawców, i składane w sytuacji gdy przy realizacji Przedmiotu Umowy są zatrudniani podwykonawcy i/lub dalsi podwykonawcy. 

· oświadczenia o braku innych podwykonawców - podpisane przez Generalnego Wykonawcę w sytuacji gdy przy realizacji danego zakresu robót nie zatrudniał innych podwykonawców niż wskazanych.

· oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących przy realizacji przedmiotowego zamówienia czynności wskazane przez Zamawiającego.

4. Cena ma uwzględniać koszty wykonania robót, a także dodatkowo:

4.1. Koszt zasilania w energię elektryczną placu budowy, odbioru ścieków, dostarczenia wody, zużycia gazu, c.o. i innych niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy do dnia protokólarnego odbioru końcowego robót, (w tym ewentualne koszty wykonania przyłączy).

4.2. Koszt opłat związanych z wywozem gruzu i ewentualnego nadmiaru ziemi na składowisko oraz koszt utylizacji odpadów.

4.3. Koszt opracowania projektu organizacji robót.

4.4. Koszty wynikające z konieczności wykonywania robót w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących budynków.

4.5. Koszty wygrodzenia całego placu budowy parkanem z blachy trapezowej ocynkowanej o wysokości min 2,0 m o ile będzie to niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

4.6. Koszty skutecznego zabezpieczenia elementów istniejących, a nie podlegających demontażowi lub wymianie w ramach przedmiotu zamówienia.

4.7. Koszt odpowiedniego zabezpieczenia oraz utrzymania w czystości wjazdów i dojść na teren budowy, a także obiektów teatralnych gdzie prowadzone będą roboty.

4.8. Koszty organizacji i zaplecza socjalnego budowy. 

4.9. Koszty wykonania i uzgodnienia czasowej organizacji ruchu na okres budowy.

4.10. Uzyskania na własny koszt zezwoleń na dojazd ciężkim sprzętem.

4.11. Koszt wszystkich podatków, cła, ubezpieczeń, transportu i inne obciążenia, które Wykonawca ma obowiązek płacić w związku z Umową.

4.12. Możliwość wzrostu cen materiałów, robocizny, pracy sprzętu, paliw itp. w okresie realizacji Umowy.

4.13. Koszt udzielenia gwarancji, na wykonany Przedmiot zamówienia, na okres zgodny z umową.

4.14. Koszt odbiorów specjalistycznych niezbędnych dla realizacji inwestycji, oraz przygotowania dokumentacji, badań, protokołów wymaganych przez stosowne organy do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

4.15. Koszt obsługi geodezyjnej na każdym etapie realizacji projektu. (Zamawiający ma prawo żądać na każdym etapie realizacyjnym nieodpłatnego dostarczenia przez Wykonawcę inwentaryzacji geodezyjnej)

4.16. Koszt wykonania wykopów wraz z umocnieniem skarp i ewentualnego odwodnieniem wykopów w zgodzie z obowiązującymi przepisami w szczególności z przepisami Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.

4.17. Koszty ewentualnych uzgodnień, pozwoleń itp.

4.18. Koszt obsługi geotechnicznej całości projektu, w tym geotechniczny odbiór wykopów pod wszystkie fundamenty.

4.19. Koszt wykonania szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowo dostarczonego przez Wykonawcę w terminie do 14 dni od podpisania Umowy. Opracowany harmonogram musi odpowiadać kosztom zawartym w Wykazie Cen, który zostanie złożony przez Wykonawcę w ofercie przetargowej. Harmonogram jest doprecyzowaniem Kosztów zawartych w Wykazie Cen z ewentualnym rozbiciem elementów robót na poszczególne podelementy pozwalającym na płynną, realizację oraz umożliwiającym odpowiednie fakturowanie.

4.20. Koszt dokumentacji powykonawczej w 3-ech egzemplarzach wraz z załączonymi certyfikatami zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną na zastosowane wyroby w ramach zamówienia zapisanej również w formie elektronicznej - PDF (skan).

4.21. Koszt opracowania planu BIOZ.

4.22. Koszty ochrony mienia na terenie budowy, do czasu przekazania go do użytkowania.

4.23. Koszty utrzymania czystości na terenach przyległych do terenu budowy (dojazdy).

4.24. Koszt wykonania zabezpieczeń wzdłuż wykopów w bezpośredniej granicy działki budowlanej.

4.25. Koszt wykonania zabezpieczenia i zabudowania ewentualnych dodatkowych otworów technologicznych.

4.26. Koszt wszelkich robót technologicznych, w tym dostosowanie infrastruktury zewnętrznej (wjazdu) na potrzeby wykonywanych robót.

4.27. Koszty ewentualnego nadzoru i prac archeologicznych.

4.28. Koszty wykopów oraz wymiany gruntów wynikających z występowania gruntów niebudowlanych.

4.29. Koszt pokrycia odpowiednimi warstwami izolacyjnym przewodów (znajdujących się na nienormatywnych głębokościach) instalacji sanitarnej zewnętrznej, o ile występuje.

4.30. Koszt likwidacji zaplecza i obiektów tymczasowych wraz z kompleksowym sprzątaniem po budowie.

4.31. Koszty sprzątania po budowie przed przekazaniem obiektów do użytkowania.

4.32. Koszt przygotowania dokumentów OT po realizacji inwestycji (dokumenty OT muszą zostać przedstawione do akceptacji Zamawiającego przed ich złożeniem).

4.33. Koszt obowiązkowego przebywania Kierownika Budowy na terenie budowy w każdym tygodniu realizacji prac aż do uzyskania przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie.

4.34. Koszt przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi instalacji sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych, klimatyzacyjno-wentylacyjnych oraz sygnalizacji przeciwpożarowych (w terminie wskazanym pisemnie przez Zamawiającego) po uzyskaniu przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie.

4.35. Koszt wykupu polisy ubezpieczeniowej (przed podpisaniem Umowy) wg. wytycznych, o których mowa w pkt 5 i 6.
4.36. Koszt dostarczenia i montażu tablicy informacyjnej/pamiątkowej wskazującej na dofinansowanie inwestycji ze środków UE – wg wytycznych, o których mowa w pkt 6.13 ppkt d).
5. Polisy ubezpieczeniowe

Polisa ubezpieczeniowa z tytułu prowadzonej działalności

Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia (w tym w zakresie robót budowlano-montażowych) na kwotę nie niższą niż:

6 000 000 PLN (sześć milionów złotych) przez cały okres obowiązywania Umowy 

Ochrona ubezpieczeniowa w standardzie lub w formie klauzul dodatkowych musi zawierać: 

· odpowiedzialność za szkody spowodowane w podziemnych instalacjach i urządzeniach; 

· odpowiedzialność za szkody związane z używaniem młotów pneumatycznych, hydraulicznych kafarów;

· odpowiedzialność za szkody spowodowane przez maszyny budowlane i pojazdy wolnobieżne;

· odpowiedzialność za podwykonawców jeżeli przy wykonywaniu kontraktu Wykonawca będzie posługiwać się podwykonawcami;

· odpowiedzialność za szkody powstałe po wykonaniu usługi budowlano-montażowej;

· OC za szkody wyrządzone przez produkt; 

· OC za szkody wyrządzone w następstwie wadliwego wykonania prac i usług; 

· OC pracodawcy za wypadki przy pracy (klauzula OC pracodawcy); 
· odpowiedzialności wzajemnej wszystkich ryzyk budowy w przypadku realizacji części robót przez podwykonawców; 
· odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone swoim podwykonawcom i przez nich (odpowiedzialność do wysokości sumy gwarancyjnej); 
· odpowiedzialności cywilnej za szkody we wszelkiego rodzaju instalacjach podziemnych;
· odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w trakcie prac ładunkowych w ładunku
i mieniu otaczających, w tym w pojazdach i kontenerach; 
· odpowiedzialność za szkody spowodowane przez maszyny budowlane i pojazdy wolnobieżne, o ile w trakcie wykonywania zamówienia wykonawca będzie się posługiwał takimi maszynami; 
· odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w następstwie wstrząsów, wibracji, działania młotów pneumatycznych, hydraulicznych, kafarów, zastosowania materiałów wybuchowych;
· odpowiedzialności cywilnej za szkody nie będące następstwem szkód rzeczowych bądź osobowych (czyste straty finansowe) minimalny limit odpowiedzialności 500 000,00 złotych; 
· odpowiedzialności cywilnej w okresie gwarancji i rękojmi, za szkody powstałe po przekazaniu wykonanej pracy w użytkowanie odbiorcy; 
· odpowiedzialności wykonawcy za szkody spowodowane przez wykonawcę podczas spełniania jego obowiązków wynikających z gwarancji lub rękojmi a także szkody, które ujawniły się w okresie gwarancji ale powstały kiedy prace budowlane były realizowane;
· odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w mieniu powierzonym poddanym obróbce, naprawie, lub innym tego typu czynnościom.
Przed podpisaniem Umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu oryginał polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia oraz zdeponować u Zamawiającego kopię polisy poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

W przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia w trakcie realizacji Umowy (także w przypadku przedłużenia terminu realizacji Umowy), Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oryginału nowej polisy, z której wynika, że Wykonawca dysponuje, z zachowaniem ciągłości i wysokości, ubezpieczeniem odpowiedzialności.

Polisa ubezpieczenia Robót objętych zamówieniem

Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia na własny koszt Robót od zdarzeń losowych na warunkach Wszystkich Ryzyk Budowy i Montażu. 

                                                                             

Przed podpisaniem Umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu oryginał polisy ubezpieczenia Robót ważnej co najmniej przez przewidziany w Umowie okres wykonywania Umowy oraz zdeponować u Zamawiającego kopię ww. dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Suma ubezpieczenia Robót nie może być niższa niż wartość Umowy brutto. W przypadku przedłużenia wykonywania Umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć okres ubezpieczenia do dnia zakończenia wykonywania Umowy i przedstawić Zamawiającemu przed upływem ważności polisy oryginał polisy dotyczącej przedłużonego okresu ubezpieczenia Robót oraz zdeponować u Zamawiającego kopię tej polisy poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych powinno odnosić się do całości prowadzonych prac, z włączeniem wartości wszelkich materiałów i urządzeń/maszyn objętych Umową. Suma ubezpieczenia polisy będzie odpowiadała wartości Umowy brutto. Ubezpieczonymi w ramach polisy będą: Zamawiający, Inżynier Kontraktu, Wykonawca, Podwykonawcy i wszystkie inne strony formalnie zaangażowane w realizację Umowy.

Ubezpieczenie, o którym mowa powyżej powinno spełniać następujące warunki:

Ochrona ubezpieczeniowa w standardzie lub w formie klauzul dodatkowych musi zawierać między innymi:

a) objęcie ochroną ryzyko utraty, zniszczenia bądź uszkodzenia mienia składowanego, magazynowanego poza terenem budowy;

b) objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód spowodowanych błędami producentów;

c) klauzulę automatycznego wzrostu wartości robót objętych Umową;

d) klauzulę przedłużenia realizacji robót;

e) pozostałych zdarzeń wskazanych przez Inwestora, co będzie uzasadnione specyfiką rodzaju wykonywanych prac;

Polisa wszystkich ryzyk budowy CAR - w zakres ochrony polisy włączone będą:

f) ubezpieczenie konserwacji rozszerzonej (w rozumieniu zapisów klauzuli 004 według standardu Munich Re lub równoważnych) w okresie co najmniej okresowi udzielanej gwarancji (zakładany okres wynosi 36 miesięcy);

g) ubezpieczenie maszyn i instalacji podczas rozruchu próbnego i testów (maksymalny czas trwania rozruchu pojedynczej instalacji wynosi 4 tygodnie) (w rozumieniu zapisów klauzuli 100 według standardu Munich Re lub równoważnego);

h) ubezpieczenie szkód w elementach odebranych lub oddanych do użytku (w rozumieniu zapisów klauzuli 116 według standardu Munich Re lub równoważnego);

i) ubezpieczenie mienia otaczającego (w rozumieniu zapisów klauzuli 119 według standardu Munich Re lub równoważnego) z limitem odpowiedzialności ubezpieczyciela z limitem w wysokości 10% wartości Umowy;

j) ubezpieczenie transportu lądowego zł na jeden środek transportu (w rozumieniu zapisów klauzuli 113 według standardu Munich Re lub równoważnego);

k) klauzula kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie - z limitem odpowiedzialności ubezpieczyciela w wysokości nie niższej niż 20 % wartości Umowy brutto.

Zakres polisy nie może zawierać warunków specjalnych dot. ochrony p.poż. (w rozumieniu zapisów klauzuli 112 według standardu Munich Re lub równoważnego). Zakres polisy nie może zawierać istotnych z punktu widzenia prowadzonej inwestycji klauzul restrykcyjnych, zawężających zakres ochrony. Zakres polisy nie może zawierać wyłączenia winy umyślnej i rażącego niedbalstwa kierownika budowy, Inżyniera Kontraktu i pełnomocników ubezpieczonego.

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do polisy następujących klauzul ograniczających zakres ochrony z polisy CAR:

l) 010 - wyłączenie szkód powstałych wskutek powodzi i zalania,

m) 012 - wyłączenie szkód powstałych wskutek wichury lub szkód wodnych związanych z wichurą,

n) 110- szkody wyrządzone przez opady, powódź i zalania,

o) 111- usunięcie rumowiska po osunięciu się ziemi, Franszyzy redukcyjne mające zastosowanie do polisy CAR nie mogą być wyższe niż 15.000 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych) na jedno zdarzenie.

Dla klauzuli 201 oraz klauzuli szkód w częściach wadliwych dopuszcza się franszyzę w wysokości 10% wartości szkody, nie mniej 15.000 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych).

Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia wraz z polisami dokumentów potwierdzających płatności składek. W przypadku zapłaty składek na raty Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających płatności składek najpóźniej na 7 dni przed wymaganym terminem płatności. W przypadku nie wywiązania się z tego zobowiązania Zamawiający jest uprawniony do zawarcia umów we własnym zakresie na koszt Wykonawcy.

Zamawiający ma prawo zgłoszenia uwag do przedstawionych polis ubezpieczeniowych oraz żądania wprowadzenia zmian, o ile zmiany takie nie wykraczają poza przyjęte standardy rynkowe.

Powyższe klauzule będą miały pierwszeństwo przed innymi postanowieniami polisy, nie będą w jakikolwiek sposób ograniczone ani objęte dodatkowymi postanowieniami restrykcyjnymi (mniej korzystnymi lub nakładającymi dodatkowe obowiązki na Ubezpieczonych).

6. Uwagi ogólne:

6.1. Ofertę cenową sporządzić w oparciu o SWZ, w tym w szczególności o istniejącą dokumentację projektową, STWiORB i opis przedmiotu zamówienia w formie uproszczonego Wykazu Cen (Załącznik nr 3A). 

6.2. Opracowany przez Wykonawcę harmonogram rzeczowo-finansowy musi zostać dostarczony do akceptacji Zamawiającemu i zaopiniowania Inwestorowi Zastępczemu w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy.

6.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu rzeczowego.

6.4. Wszystkie wymienione w dokumentacji projektowej nazwy własne producentów należy traktować jako przykładowe, a wycenić i zastosować należy materiały o parametrach nie gorszych lub równoważnych do wskazanych w dokumentacji projektowej.

6.5. Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowej analizy dokumentacji technicznej i Opisu przedmiotu zamówienia celem wyeliminowania błędów lub przypadków nieuwzględnionych w powyższych dokumentach, a niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia.

6.6. Kierownik Budowy jest zobowiązany do przebywania na terenie budowy i pełnienia swojej w każdym tygodniu realizacji prac aż do uzyskania przez Wykonawcę ostatecznego pozwolenia na użytkowanie.

6.7. Zamawiający wymaga, aby przez cały okres budowy wszyscy pracownicy budowy (tj. Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy), zostali wyposażeni w stroje robocze umożliwiające identyfikację pracodawcy danego pracownika (tj. posiadali w widocznym miejscu czytelne logo bądź nazwę Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy)

6.8. Wykonawca kalkulując cenę oferty weźmie pod uwagę ryzyko związane z realizacją zamówienia na czynnym obiekcie teatralnym.

6.9. Dla ustalania wartości robót nie objętych opisanym zakresem, a koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia, stosowane będą kosztorysy opracowane przez Wykonawcę na podstawie KNR, przy zastosowaniu średnich wskaźników do kosztorysowania oraz cen czynników produkcji (ceny materiałów i pracy sprzętu) publikowanych przez wydawnictwo Sekocenbud z kwartału poprzedzającego termin stwierdzenia  konieczności wykonania tych robót.

6.10. W ofercie Wykonawca powinien określić:

p) cenę ryczałtową netto i brutto dla robót budowlanych objętych istniejącą dokumentacją projektową, zgodnie z dołączonym Wykazem Cen wraz z podaniem całkowitej ceny

q) do oferty Wykonawca musi dołączyć uzupełnione tabelaryczne zestawienie wartości ofertowych – Wykaz Cen, stanowiący Załącznik nr 3A

6.11. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty z zachowaniem należytej staranności, zasad bezpieczeństwa, dobrej jakości, właściwej organizacji pracy, zasad wiedzy technicznej, obowiązujących norm oraz przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną.

6.12. Realizacja inwestycji objęta będzie nadzorem wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego Inwestora Zastępczego – SAFEGE S.A.S (akcyjna spółka uproszczona) z siedzibą w 15-27 Rue Du Port, Parc de l’lle, 92022 Nanterre, Francja, w imieniu której funkcję Inwestora Zastępczego prowadzi SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa.

6.13. Wykonawca robót zobowiązany jest do: 

a) Opracowania i dostarczenia Zamawiającemu planu BIOZ przed ustawowym terminem zgłoszenia rozpoczęcia budowy.

b) Organizacji, utrzymania i zabezpieczenia terenu budowy z zapleczem socjalnym i technicznym wraz z wykonaniem dla celów budowy przyłączy tymczasowych zasilających w niezbędne media z ich pomiarem oraz zapewnienie odpowiedniej ilości pracowników przewidzianych do realizacji robót.

c) Wygrodzenia placu budowy parkanem z blachy trapezowej ocynkowanej o wysokości min. 2,0 m.

d) dostarczenia i montażu tablicy informacyjnej/pamiątkowej spełniającej wymagania określone w dokumentach pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”, „Poradnik z zakresu obowiązków informacyjno-promocyjnych RPO WiM 2014–2020” oraz „Karcie wizualizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020”. Wymiary tablicy: 80 cm x 120 cm. Tablica powinna być wykonana z blachy stalowej min. 1,5 mm ocynkowanej o krawędziach podwójnie giętych, malowanej proszkowo z licem z folii odblaskowej I generacji. Tablica ma być umocowana na dwóch słupach konstrukcyjnych ocynkowanych. Posadowienie w gruncie min. 100 cm. zabetonowane. Plansza tablicy musi być wykonana z jednego elementu. Przed wykonaniem i montażem tablicy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu projekt graficzny tablicy do zatwierdzenia. Tablica informacyjna powinna zostać umieszczona w miejscu realizacji prac budowlanych od momentu ich rozpoczęcia. Po zakończeniu prac budowlanych tablica informacyjna będzie pełniła funkcję tablicy pamiątkowej. Dokładna lokalizacja tablicy musi zostać uzgodniona z Zamawiającym. Minimalna wymagana trwałość na nośniki, elementy mocujące oraz powłoki malarskie nośnika tablicy wynosi 36 miesięcy od dnia jej potwierdzonego protokołem montażu. 
e) Stałego utrzymania terenu budowy w czystości, usuwanie gruzu i odpadów.

f) Ochrony mienia na terenie budowy do czasu przekazania go do użytkowania, utrzymanie czystości na terenach przyległych do terenu budowy (w tym dojazdy).

g) Zminimalizowania uciążliwego wpływu prowadzonych robót na otaczające środowisko i użytkowników okolicznych obiektów.

h) Naprawienia na własny koszt i doprowadzenie do stanu poprzedniego ewentualnych szkód.

i) Kierowania robotami przez personel posiadający stosowne do zakresów wykonywanych robót uprawnienia i posiadających aktualne zaświadczenia o przynależności od Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa.

j) Prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót w zgodności z obowiązującymi normami technicznymi.

k) Przeprowadzania w trakcie budowy stosownych badań laboratoryjnych dokumentujących zachowanie prawidłowego procesu technologii robót.

l) Posiadania na każdy wbudowany materiał deklaracji zgodności, aprobaty technicznej lub certyfikatu świadczącego o jego jakości zgodnie z wymogami projektu i winien on być dopuszczony do jego wbudowania (wg wymogów obowiązującego Prawa Budowlanego). Dokumenty te Wykonawca dostarczy do zatwierdzenia przez Inwestora Zastępczego przed zakupem. Jeżeli Wykonawca użyje materiałów lub dostarczy wyposażenie, sprzęt lub wykona roboty z materiałów nie zatwierdzonych przez Inwestora Zastępczego, Zamawiający ma prawo nie zapłacić za dany element robót, sprzętu lub wyposażenia  i  żądać zmian w tym zakresie na koszt Wykonawcy robót. 

m) Uzyskania w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie.

n) Dostarczenia Zamawiającemu dokładnej inwentaryzacji fotograficznej wszystkich dróg dojazdowych, po których będzie odbywał się transport materiałów i sprzętu na potrzeby prowadzenia i obsługi budowy, a także naprawienia na własny koszt oraz doprowadzenie do stanu poprzedniego ewentualnych szkód spowodowanych transportem. Inwentaryzacja musi zostać dostarczona przed rozpoczęciem robót budowlanych w wersji papierowej i elektronicznej.

o) Zgłoszenia do odbioru końcowego wykonanych elementów robót z uwzględnieniem poniższych uwag:

· Przed zgłoszeniem Kierownik budowy zobowiązany jest dokonać zapisu w dzienniku budowy o zakończeniu robót oraz przygotować kompletną dokumentację powykonawczą w 3-ech egz. - opatrzoną oświadczeniem Kierownika budowy o zgodności wykonania robót budowlanych z projektem wykonawczym.

· Dla poszczególnych etapów realizacji zadania należy wykonywać dokumentację fotograficzną również przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych.

· Każdy rysunek w projekcie powykonawczym powinien być podpisany przez Kierownika Budowy potwierdzający zgodność wykonanych robót z dokumentacją.

· Poszczególne komplety dokumentacji muszą być spakowane w oddzielnych opakowaniach wraz z czytelnymi opisami.

6.14. Wykonawca, który zawarł Umowę z Zamawiającym:

a) może zawrzeć umowę o wykonanie części Przedmiotu Umowy z innym wykonawcą pod warunkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiającego

b) odpowiada przed Zamawiającym za wykonawcę, któremu zlecił do wykonania część Przedmiotu Umowy

6.15. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były jego własne działania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania.
6.16. Wykonawca przygotowując ofertę oraz planując harmonogram robót powinien uwzględnić ponadto:

· fakt realizacji robót na czynnym obiekcie, niewyłączonym z użytkowania przez cały okres realizacji Umowy. 

· trwające na obiekcie prace termomodernizacyjne i instalatorskie (planowana data zakończenia lipiec 2021 r. )
7. Hierarchia ważności dokumentacji:

1) SWZ (wraz z załącznikami) + Opis przedmiotu zamówienia. 
2) Projekty wykonawcze, Projekty Budowlane.
3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.
8. Załączniki:

Załącznik nr 1 do OPZ – Dokumentacja projektowa 

� Projekty stanowiące załącznik Decyzji nr 434/2016 z dnia 08.09.2016 r


� Projekty stanowiące załącznik Decyzji nr 10/2021 z dnia 16.02.2021 r.
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